
공사계약 일반조건

제 조 총    칙1 ( )

   수원순환도로주식회사 이하 회사 라 한다( “ ” )와 계약상대자는 공사도급표준계약서 이하 계약서 라 한다( “ ” )에 

기재한 공사의 도급계약에 관하여 제 조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 3

원칙에 입각하여 이를 시행한다.

제 조 정    의2 ( )

이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다   .

발주자 라 함은 회사 사장 또는 그의 위임을 받은 자를 말한다      1. “ ” .

계약상대자 라 함은 발주자와 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다      2. “ ” .

계약담당직원 이라 함은 발주자로부터 공사계약에 관한 권한을 위임받은 직원을 말한다      3. “ ” .

      4. 현장감독직원 이라 함은 제 조에 규정된 임무를 수행하기 위하여 발주자가 임명한 기술직원 또“ ” 16

는 그의 대리인을 말한다 .

설계서 라 함은 공사시방서 설계도면 및 현장설명서를 말한다 다만 공사 추정가격이 억원       5. “ ” , . , 10

이상인 공사 제 조 제 항 제 호에 규정한 공사는 제외 에 있어서는 공종별 목적물 물량이 표시( 19 2 2 )

된 내역서를 포함한다.

공종별 목적물 물량내역서 라 함은 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는       6. “ ”

비목의 규격 수량 단위 등이 표시되고 입찰 공고 후 또는 낙찰자 결정 후 입찰에 참가하고자 하는· · ,  

자 또는 낙찰자에게 교부된 내역서 이하 물량내역서 라 한다 를 말한다 ( “ ” ) . 

산출내역서 라 함은 회사가 교부한 물량내역서에 입찰자 또는 계약상대자가 단가를 기재하여 제      7. “ ”

출한 내역서와 수의계약으로 체결된 공사의 경우 착공신고서 제출시까지 제출한 내역서를 말한

다.

이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 회사 관련규정 및 입찰유의서 이하 유의서 라 한      8. ( “ ”

다 에 정하는 바에 의한다) .

제 조 계약문서3 ( )

계약문서는 입찰공고서류 계약서 시방서 설계서 설계설명서 산출내역서 수량산출서 공사계약    , , , , , , , ① 

일반조건 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다 다만 제 조제 항의 규정에 정한 공사에 있. , 19 2

어서의 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 

적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다.

   ② 계약담당직원은 제 항에 규정된 공사계약 특수조건을 정함에 있어서는 회사 관련규정 또는 지침서에1

서 정한 계약사항과 관련법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하지 않는 범위 내

에서 당해 공사 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 사항에 한하여 명시할 수 있다 . 

이 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서의 효력을 가진다   .③ 

계약상대자는 낙찰금액에 대한 산출내역서 공사 추정가격이 억원 이상인 공사를 제외한다 부를    ( 10 ) 2④ 

작성 발주자의 공사감독부서로 제출하여 발주자의 승인을 득한 산출내역서를 착공신고서 제출시까, 

지 계약담당직원에게 제출하여야 한다.

제 조 사용언어4 ( )

계약을 이행함에 있어서 사용하는 언어는 한국어로 함을 원칙으로 한다   .① 

계약담당직원은 제 항의 규정에도 불구하고 필요하다고 인정하는 경우에는 계약이행과 관련하여 계   1② 

약상대자가 외국어를 사용하거나 외국어와 한국어를 병행하여 사용할 수 있도록 필요한 조치를 할 

수 있다.

제 항의 규정에 의하여 외국어와 한국어를 병행하여 사용한 경우 외국어로 기재된 사항이 한국어와    2③ 



상이할 때에는 한국어로 기재한 사항이 우선한다.

제 조 통지 등5 ( )

구두에 의한 통지 신청 청구 요구 회신 승인 또는 지시 등 이하 통지 등 이라 한다 은 문서로    , , , , , ( “ ” )① 

보완되어야 효력이 있다.

   ② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게,  

통지하여야 한다.

통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도달한 날부터 발생   ③ 

한다 이 경우 도달일이 공휴일인 경우에는 그 익일부터 효력이 발생한다. .

   ④ 계약당사자는 계약이행 중 이 조건 및 관계법령과 회사 규정 등에서 정한 바에 따라 서면으로 정당한 

요구를 받은 경우에는 이를 성실히 검토하여 회신하여야 한다. 

제 조 채권양도6 ( )

   ① 계약상대자는 이 공사의 이행을 위한 목적 외에는 이 계약에 의하여 발생한 채권 공사대금 청구권 을( )  

제 자에게 양도하지 못한다3 . 

계약상대자가 채권양도를 하고자 하는 경우에는 발주자의 서면승인을 받아야 한다   .② 

   ③ 계약담당직원은 제 항의 규정에 의한 계약상대자의 채권양도 서면승인 요청에 대하여 계약이행을 위2

한 목적에 해당되지 않음을 이유로 승인을 하지 않는 경우에는 그 사유를 서면으로 계약상대자와 그  

채권을 양수하고자 하는 자에게 통보하여야 한다. 

제 조 계약보증금7 ( )

계약을 체결하고자 하는 자는 계약체결일까지 관련규정 등에 따라 현금 또는 보증서 등으로 계약보   ① 

증금을 납부하여야 한다. 

계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우에는 제 조 제 항의 규정에 의하여 회사 귀속   8 1② 

사유가 발생할 때에 계약보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 

확약하는 내용의 문서 이하 계약보증금지급각서 라 한다 를 제출하여야 한다( “ ” ) .

계약상대자는 이 조건의 규정에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증   ③ 

금을 제 항의 규정에 따라 추가로 납부하여야 하며 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액1

의 계약보증금을 반환청구 할 수 있다 .

   ④ 계약담당직원은 현금으로 납부된 계약보증금을 계약상대자가 특별한 사유로 관련규정에 의거 보증서 

등으로 대체 납부할 것을 요청한 때에는 동 가치 상당액 이상으로 대체 납부하게 할 수 있다.

관련규정에 의거 계약보증금을 납부한 경우로서 계약이행기간의 연장이 있을 때에는 계약상대자는    ⑤ 

위 보증서의 계약보증기간을 연장 제출하여야 한다.

제 조 계약보증금의 처리8 ( )

   ① 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약보증금은 회사에 귀속된다.

제 조 제 항의 규정에 의하여 계약보증금지급각서를 제출한 경우로서 계약보증금의 회사 귀속사유   7 2② 

가 발생하여 계약담당직원의 납입요구가 있을 때에는 계약상대자는 당해 계약보증금을 지체 없이 현

금으로 납부하여야 한다.

   ③ 제 항의 규정에 의하여 계약보증금을 회사에 귀속함에 있어서 그 계약보증금은 이를 기성부분에 대한1  

미지급액과 상계 처리할 수 없다. 

발주자는 계약상대자가 납부한 계약보증금을 계약이 이행된 후 계약상대자에게 지체 없이 반환한다   .④ 

제 조 선급금 지급9 ( )

계약담당은 계약금액이 천만원 이상인 공사로서 계약기간이 일 이상일 때 다음과 같이 지급할 수    5 60

있다.



계약금액이 억원 미만인 경우 분의 이하   1 : 100 30 ① 

계약금액이 억원 이상인 경우 분의 이하   1 : 100 20 ② 

채권확보   ③ 

계약담당은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 보증서를 제출하게 하여야 한      1. 

다 다만 국가 지방자치단체 정부투자기관과 계약을 체결한 경우에는 그러하지 아니하다 이 경. , , , . 

우에는 선금 반환 사유가 발생한 때에 계약상대자로 하여금 선금잔액에 해당하는 금액을 현금 금(

융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다 으로 반납할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 )

내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

제 조제 항제 호에 의하여 채권확보조치를 하는 경우 보증 또는 보험금액은 선금액에 그 금액에       2. 9 3 1

대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액 지방은행을 제외한 일반은행의 어음대출금리(  

수준에 의하여 산출한 금액을 말한다 이하 같다 을 가산한 금액 이상으로 하여야 한다. ) .

선금을 정산하였을 때에는 계약상대자의 요청에 의하여 당해 선금잔액 선금액에서 선금정산액을       3. (

공제한 금액을 말한다 이하 같다 에 당해 약정이자 상당액을 가산한 금액을 기준으로 채권확보 . )

조치를 할 수 있다.

      4. 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일로부, 

터 일 이상으로 하여야 한다 다만 그 이행기간을 연장하는 경우에는 당초의 보증 또는 보험 60 . , 

기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증

서를 제출하여야 한다.

선금의 사용   ④ 

계약담당은 선금을 지급하고자 할 때에는 당해 선금을 계약목적달성을 위한 용도 이외의 다른 목      1. 

적에 사용하게 할 수 없다.

계약담당은 지급된 선금이 적정한 용도로 사용되었는지 여부를 확인하기 위하여 필요한 경우 계      2. 

약상대자로 하여금 사용내역서를 제출하게 할 수 있다.

      3. 계약담당은 선금을 전액 정산하기 이전에는 계약에 의하여 발생한 권리의무를 제 자에게 양도하게3  

할 수 없다.

선금의 정산   ⑤ 

선금은 기성부분 또는 기납부분의 대가 지급시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금정산액 이상을       

정산할 수 있다.

선금정산액 선금액 기성 또는기납 부분의 대가상당액 계약금액      = X [ ( ) / ]

반환청구   ⑥ 

      1. 선금을 지급한 후 다음 각 호의 에 해당하는 경우에는 당해 선금잔액에 대해 계약상대자에게 지체1  

없이 그 반환을 청구하여야 한다 다만 계약상대자의 귀책사유에 의하여 반환하는 경우에는 당해 . , 

선금잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 청구하여야 한다.

가 계약을 해제 또는 해지하는 경우        . 

나 선금지급조건을 위배한 경우        . 

제 조제 항제 호에 의한 이자상당액의 계산방법은 매일의 선금잔액에 대한 일변계산에 의하며      2. 9 6 1 , 

계산기간은 반환시까지로 한다.

      3. 선급 반환청구시 기성부분에 대한 미지급액이 있는 경우에는 선금잔액을 그 미지급액에 우선적으로 

충당하여야 한다.

선금을 지급하고자 하는 경우에는 계약 체결시에 채권확보조치 선금의 사용 정산 및 반환청구등    , , ⑦ 

기타 필요한 사항을 선금지급 조건으로 명시하는 조치를 하여야 한다.

제 조 손해보험10 ( )

계약상대자는 필요한 경우 발주자와 협의하여 당해 계약의 목적물 등에 대하여 손해보험에 가입할    ① 

수 있다. 

계약목적물에 대한 보험가입금액은 공사의 보험가입 대상부분의 순계약금액 계약금액에서 부가가치   (② 



세와 손해보험료를 제외한 금액을 말하며 사급자재가 있을 경우에는 이를 포함한다 이하 같다 을 , . )

기준으로 한다.

제 항의 규정에 의한 보험가입 시 발주기관 계약상대자 하수급인 및 당해 공사의 이해관계인을 피   1 , , ③ 

보험자로 하며 보험사고 발생으로 회사이외의 자가 보험금을 수령하게 될 경우에는 발주자의 사전, 

동의를 받아야 한다.

   ④ 제 항의 규정에 의한 보험가입은 공사착공일 이전까지 하고 계약상대자의 보험가입 시에는 그 증서를1 ,  

착공신고서 제출시 계약담당직원에게 제출하여야 하며 보험기간은 당해 공사 착공시부터 발주기관의,  

인수시 시운전이 필요한 공사인 경우에는 시운전 시기까지 포함한다 까지로 하여야 한다( ) .

   ⑤ 계약상대자는 손해보험가입시 제 조 내지 제 조의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 후 51 53

새로운 계약상대자가 선정될 경우에도 계약상대자의 보험계약상의 권리와 의무가 새로운 계약상대자

에게 승계될 수 있도록 하여야 한다.

계약상대자는 발주기관이 작성한 예정가격조서상의 보험료 또는 계약상대자가 제출한 입찰금액 산출   ⑥ 

내역서상의 보험료와 계약상대자가 손해보험회사에 실제 납입한 보험료간의 차액발생을 이유로 보험

가입을 거절하거나 동 차액의 정산을 요구하여서는 아니 된다.

   ⑦ 계약상대자는 보험가입 목적물의 보험사고로 보험금이 지급되는 경우 동 보험금을 당해 공사의 복구에 

우선 사용하여야 하며 보험금 지급이 지연되거나 부족하게 지급되는 경우에도 이를 이유로 피해복, 

구를 지연하거나 거절하여서는 아니 된다.

제 조 공사용지의 확보11 ( )

발주자는 계약문서에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약상대자가 공사의 수행에 필요로 하는 날까지    ① 

공사용지를 확보하여 계약상대자에게 인도하여야 한다.

계약상대자는 현장에 인력 장비 또는 자재를 투입하기 전에 반드시 공사용지의 확보여부를 발주자   , ② 

로부터 확인받아야 한다.

제 조 공사자재의 검사12 ( )

공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질 규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다 그러나    . ① ・

설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 이상으로서 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합

한 것이어야 한다.

계약상대자는 공사자재를 사용하기 전에 현장감독직원의 검사를 받아야 하며 불합격된 자재는 즉시    , ② 

대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

제 항의 규정에 의한 검사에 이의가 있을 경우 계약상대자는 발주자에게 재검사를 청구할 수 있으   2③ 

며 재검사가 필요하다고 인정되는 경우 발주자는 지체 없이 재검사토록 조치하여야 한다, .

현장감독직원은 계약상대자로부터 공사에 사용할 자재의 검사를 요청 받거나 제 항의 규정에 의한    3④ 

재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유 없이 검사를 지체하여서는 아니 된다.

계약상대자가 불합격된 자재를 즉시 이송하지 않거나 대체하지 아니하는 경우에는 발주자가 일방적   ⑤ 

으로 불합격 자재를 제거하거나 대체시킬 수 있다.

계약상대자는 시험 또는 조합을 요하는 자재가 있는 경우 현장감독직원의 참여하에 그 시험 또는 조   ⑥ 

합을 하여야 한다.

수중 또는 지하에 매몰하는 공작물 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 현장   ⑦ 

감독직원의 입회하에 시공하여야 한다.

계약상대자가 제 항 내지 제 항에 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합치되지 않는 시공을 하   1 7⑧ 

였을 때에는 발주자는 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있다.

제 항 내지 제 항의 경우 계약금액을 증감하거나 계약기간을 연장할 수 없다 다만 제 항의 규정에    2 8 . , 3⑨ 

의하여 재검사 결과 적합한 자재인 것으로 판명될 경우에는 재검사에 소요된 기간에 대하여서는 계약

기간을 연장할 수 있다.



제 조 사급자재 및 대여품13 ( )

   ① 발주자는 공사의 수행에 필요한 특정자재 또는 기계 기구 등을 계약상대자에게 공급하거나 대여할 수 ・

있으며 이 경우 사급자재 등 사급자재 및 대여품을 말한다 이하 같다 은 설계서에 명시하여야 한다, ( . ) .

사급자재 등은 제 조 제 항 제 호의 공사공정예정표에 따라 적기에 공급되어야 하며 인도일시 및    17 1 2 , ② 

장소는 계약당사자간에 협의하여 결정한다.

사급자재 등의 소유권은 발주자에 있으며 잉여분이 있을 경우 계약상대자는 이를 발주자에 통지하   , ③ 

여야 하며 발주자의 지시에 따라 이를 반환하여야 한다.

제 항의 규정에 의한 인도후의 사급자재 등에 대한 관리상의 책임은 계약상대자에게 있으며 이를    2 , ④ 

멸실 또는 훼손하였을 경우에는 발주자에게 변상하여야 한다.

   ⑤ 계약상대자는 사급자재 등을 계약의 수행 외의 목적으로 사용할 수 없으며 현장감독직원의 서면승인,  

없이는 현장외부로 반출하여서는 아니 된다.

계약상대자는 사급자재 등의 공급이 지체되어 공사가 상당기간 지체될 것이 예상될 때에는 발주자의    ⑥ 

승인을 얻어 자기보유의 자재 등을 대체 사용할 수 있다 이 경우 발주자는 대체 사용한 자재 등을 . 

계약상대자와 합의된 일시 및 장소에서 현품으로 반환하거나 또는 대체사용 당시의 가격에 의하여 

그 대가를 제 조의 규정에 의한 준공대가에 합산하여 지급하여야 한다47 .

   ⑦ 계약상대자는 사급자재 등을 인수할 때에는 이를 검수하여야 하며 그 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 

아니하다고 인정될 경우에는 즉시 현장감독 직원에게 이를 통지하여 이의 대체를 요구하여야 한다.

현장감독직원은 필요하다고 인정할 경우에는 사급자재 등의 수량 품질 규격 인도시기 인도장소    ⑧ ・ ・ ・ ・

등을 변경할 수 있다 이 경우에는 제 조 및 제 조의 규정을 적용한다. 26 28 .

제 조 공사현장대리인14 ( )

   ① 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 공사현장대리인 국가기술자격취득자 또는 건설기술관리법등 관계(

법령에 의하여 기술자로 인정하고 있는 자를 말한다 이하 같다 을 지명하여 발주자에게 통지하여야 . )

한다.

   ② 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기 책임 하에 공사

현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

제 조 공사현장 근로자15 ( )

계약상대자는 당해 계약의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며   , ① 

근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

계약상대자가 채용한 근로자에 대하여 발주자가 당해 계약의 시공 또는 관리상 적당하지 아니하다고    ② 

인정하여 이의 교체를 요구할 때에는 즉시 교체하여야 하며 발주자의 승인 없이는 교체된 근로자를 , 

당해 계약의 시공 또는 관리를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제 조 현장감독16 ( )

현장감독직원은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 회사 규정 및 이 조건에서 규   ① 

정한 업무를 행한다.

   ② 현장감독직원은 계약담당직원의 승인 없이 계약상대자의 의무와 책임을 면제시키거나 증감시킬 수 없다.

계약상대자는 현장감독직원의 요청 또는 결정이 이 조건에서 정한 사항에 위반되거나 계약의 이행에    ③ 

적합하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 계약담당직원에게 이의 시정을 요구하여야 한다.

   ④ 계약담당직원은 제 항의 규정에 의한 시정요구를 받은 날부터 일 이내에 필요한 조치를 하여야 한다3 7 .

제 조 착공 및 공정보고17 ( )

계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공하여야 하며 착공시에는 다음 각 호의 서류가 포   ① 

함된 착공신고서를 발주자에 제출하여야 한다.

건설기술관리법령등 관련법령의 규정에 의한 현장기술자 지정신고서      1. 



공사공정예정표      2. 

안전 환경 및 품질관리계획서      3. ・

공정별인력 및 장비투입계획서      4. 

착공전 현장사진      5. 

기타 발주자가 지정한 사항      6. 

계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 제 항의 규정에 의   1② 

하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 한다.

발주자는 제 항 및 제 항의 규정에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는    1 2③ 

경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다.

발주자는 계약상대자로 하여금 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 익월    ④ 

일까지 발주자에 제출하게 할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다14 , .

월별 공정율 및 수행공사금액      1. 

인력 장비 및 자재현황      2. ・

계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용      3. 

공정상황을 나타내는 현장사진      4. 

발주자는 공정이 지체되어 소정기한 내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 제 항의 규정에    4⑤ 

의한 월별 현황과는 별도로 주간공정현황의 제출등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 요청

할 수 있다.

제 조 휴일 및 야간작업18 ( )

계약상대자는 계약문서에서 별도로 규정하고 있지 아니하는 한 발주자의 필요에 의한 경우를 제외하   ① 

고는 발주자의 승인 없이 휴일 또는 야간작업을 할 수 없다.

   ② 계약상대자는 제 항의 규정에 의하여 발주자의 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추1

가비용을 청구할 수 없다 다만 발주자의 공기단축지시 및 발주자의 부득이한 사유로 인하여 휴일 . , 

또는 야간작업을 지시하였을 때에는 그러하지 아니하다 .

제 조의 규정은 제 항 단서의 경우에 이를 준용한다   28 2 .③ 

제 조 설계변경 등19 ( )

설계변경은 다음 각 호의 에 해당하는 경우에 한다   1 . ① 

설계서의 내용이 불분명하거나 누락 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우      1. , 

지질 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우      2. , 

새로운 기술 공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우      3. ・

기타 발주자가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등      4. 

   ② 제 항의 규정에 의한 설계변경을 함에 있어서 다음 각 호의 의 사항은 설계서에 포함하지 아니한다1 1 .

추정가격이 억원 미만인 공사로서 입찰을 실시하여 체결한 공사의 산출내역서       1. 1

수의계약으로 체결한 공사의 산출내역서      2. 

   ③ 제 항의 규정에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다 다만 계1 . , 

약담당직원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에

는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고 설계변경을 완료하기 전에 우선 시, 

공을 하게 할 수 있다 . 

제 조 설계서의 불분명 누락 오류 및 설계서 간의 상호모순 등 에 의한 설계변경20 ( )・ ・

   ① 계약상대자는 공사계약의 이행중 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락 오류 및 설계서간에 상호·

모순 등이 있는 사실을 발견하였을 때에는 설계변경이 필요한 부분의 이행 전에 당해 사항을 분명히 

한 서류를 작성하여 현장감독직원을 경유하여 발주자에게 이를 통지하여야 한다.

발주자는 제 항의 규정에 의한 통지를 받은 즉시 공사가 적절히 이행될 수 있도록 다음 각 호의    1 1② 



의 방법으로 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

      1. 설계서의 내용이 불분명한 경우 설계서만으로는 시공방법 투입자재 등을 확정할 수 없는 경우 에는( , )  

설계자의 의견 및 발주자가 작성한 단가산출서 또는 수량산출서 등의 검토를 통하여 당초 설계서에 

의한 시공방법 투입자재 등을 확인하고 이를 기준으로 설계변경 여부를 결정·

      2. 설계서에 누락 오류가 있는 경우에는 그 사실을 조사 확인하고 계약목적물의 기능 및 안전을 확보·

할 수 있도록 설계서를 보완

      3. 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 

물량내역서를 일치

      4. 설계도면과 공사시방서가 상이한 경우로서 물량내역서가 설계도면과 상이하거나 공사시방서와 상이

한 경우에는 설계도면과 공사시방서 중 최선의 공사시공을 위하여 우선되어야 할 내용으로 설계 

도면 또는 공사시방서를 확정한 후 그 확정된 내용에 따라 물량내역서를 일치

제 항 제 호 및 제 호의 규정은 제 조 제 항의 규정에 정한 공사의 경우에는 적용되지 아니한다   2 3 4 19 2 . ③ 

다만 제 조 제 항의 규정에 정한 공사의 경우로서 설계도면과 공사시방서가 상호 모순되는 경우에, 19 2

는 관련 법령 및 입찰에 관한 서류 등에 정한 내용에 따라 우선 여부를 결정하여야 한다 .

제 조 현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경21 ( )

계약상대자는 공사의 이행 중 지질 용수 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을    , , ① 

발견하였을 때에는 지체 없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 

작성하여 현장감독직원을 경유하여 계약담당직원에게 이를 통지하여야 한다.

   ② 계약담당직원은 제 항의 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다1 .

제 조 신기술 및 신공법에 의한 설계변경22 ( )

   ① 계약상대자는 새로운 기술 공법 발주기관의 설계와 동등 이상의 기능 효과를 가진 기술 공법 및 기자재· ( · ·  

등을 포함한다 이하 같다 을 사용함으로써 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 . )

것으로 인정하는 경우에는 다음 각호의 서류를 첨부하여 현장감독직원을 경유하여 계약담당직원에게 

서면으로 설계변경을 요청할 수 있다.

제안사항에 대한 구체적인 설명서 및 산출내역서      1. 

제 조제 항제 호에 대한 수정공정예정표      2. 17 1 2

공사비의 절감 및 시공기간의 단축효과      3. 

기타 참고사항      4. 

   ② 계약담당직원은 제 항의 규정에 의하여 설계변경을 요청 받은 경우에는 이를 검토하여 그 결과를 계1

약상대자에게 통지하여야 한다.

계약상대자는 제 항의 규정에 의한 요청이 승인되었을 경우에는 지체없이 새로운 기술 공법으로 수   1 ·③ 

행할 공사에 대한 시공상세도면을 현장감독직원을 경유하여 계약담당직원에게 제출하여야 한다.

계약상대자는 제 항의 규정에 의한 계약담당직원의 결정에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 또한    2 , ④ 

새로운 기술 공법의 개발에 소요된 비용 및 새로운 기술 공법에 의한 설계변경 후 동 기술 공법에 · · ·

의한 시공이 불가능한 것으로 판명된 경우 시공에 소요된 비용을 발주기관에 청구할 수 없다.

제 조 발주자의 필요에 의한 설계변경23 ( )

발주자는 다음 각 호의 의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상   1① 

대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생      1. 

특정 공종의 삭제      2. 

공정계획의 변경      3. 

시공방법의 변경      4. 

기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경      5. 



   ② 발주자는 제 항의 규정에 의한 설계변경 통보 시에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다 다만 발주1 . , 

자가 설계서를 변경 작성할 수 없을 경우에는 설계변경 개요서 만을 첨부하여 설계변경을 통보할 수 있다.

설계변경개요서      1. 

수정설계도면 및 공사시방서      2. 

기타 필요한 서류      3. 

계약상대자는 제 항의 규정에 의한 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여    1③ 

설계변경 통보내용의 이행가능 여부 이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료 첨(

부 를 현장감독직원을 경유하여 계약담당직원에게 이를 서면으로 통지하여야 한다) .

제 항에 의하여 일단 중지된 공사의 일부 또는 전부를 다시 착수하게 할 때에는 발주자는 지체 없이    1④ 

이를 계약상대자에게 통지하고 계약상대자는 통지일로부터 일 이내에 재착수 하여야 한다3 .

제 조 소요자재의 수급방법 변경24 ( )

   ① 계약담당직원은 발주자의 사정으로 인하여 당초 사급자재로 정한 품목을 계약상대자와 협의하여 계약

상대자가 직접 구입하여 투입하는 자재 이하 지입자재 라 한다 로 변경하고자 하는 경우 또는 제( “ ” ) 13

조제 항의 규정에 의하여 계약상대자가 대체사용승인을 신청한 경우로서 이를 승인한 경우에는 이를 6

서면으로 계약상대자에게 통보하여야 한다.

발주자는 공사의 이행 중 설계변경 등으로 인하여 당초 사급자재의 수량이 증가되는 경우로서 증가   ② 

되는 수량을 적기에 지급할 수 없어 공사의 이행이 지연될 것으로 예상되는 등 필요하다고 인정되는 

때에는 계약상대자와 협의한 후 증가되는 수량을 계약상대자가 직접 구입하여 투입하도록 이를 서면

으로 계약상대자에게 통보할 수 있다.

   ③ 제 항의 규정에 의하여 자재의 수급방법을 변경한 경우에는 통보당시의 가격에 의하여 그 대가를 제1

조의 규정에 의한 준공대가에 합산하여 지급하여야 한다 다만 계약상대자의 대체사용 승인신청에 47 . , 

따라 자재를 대체 사용한 경우에는 계약상대자와 합의된 장소 및 일시에 현품으로 반환할 수도 있다.

   ④ 발주자는 당초계약시의 지입자재를 사급자재로 변경할 수 없다 다만 지입자재를 사급자재로 변경하지 . , 

않으면 계약목적을 이행할 수 없다고 인정될 때에는 계약당사자간의 협의에 의하여 변경할 수 있다.

   ⑤ 제 항 및 제 항의 규정에 의하여 추가되는 사급자재를 지입자재로 변경하거나 지입자재를 사급자재2 4

로 변경한 경우에는 제 조의 규정에 정한 바에 따라 계약금액을 조정하여야 하며 제 항 본문의 규26 , 3

정에 의하여 대가를 지급하는 경우에는 제 조제 항의 규정을 준용한다 26 4 .

제 조 설계변경에 따른 추가조치 등25 ( )

발주자는 제 조 제 항의 규정에 의하여 설계변경을 하는 경우 그 변경사항이 목적물의 구조변경    19 1① 

등으로 인하여 안전과 관련이 있는 때에는 하자발생 시 책임한계를 명확하게 하기 위하여 당초 설계자

의 의견을 들어야 한다 .

계약담당직원은 제 조 제 조 및 제 조의 규정에 의하여 설계변경을 하는 경우 계약상대자로 하   20 , 21 23② 

여금 다음 각 호의 사항을 현장감독직원을 경유하여 제출하게 할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 , 

이에 응하여야 한다.

당해 공종의 수정공정예정표      1. 

당해 공종의 수정도면 및 수정상세도면      2. 

조정이 요구되는 계약금액 및 기간      3. 

여타의 공정에 미치는 영향      4. 

   ③ 발주자는 제 항 제 호의 규정에 의하여 당초의 설계도면 및 시공상세도면을 계약상대자가 수정하여 제2 2

출하는 경우에는 그 수정에 소요된 비용을 제 조의 규정에 의하여 계약상대자에게 지급하여야 한다28 .

제 조 설계변경으로 인한 계약금액의 조정26 ( )

발주자는 설계변경으로 시공방법의 변경 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는    , ① 

다음 각 호의 의 기준에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다1 .



증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다 다만 계약단가가 예정가격단가보다 높은 경우로서 물      1. . , 

량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.

산출내역서에 없는 품목 또는 비목 동일한 품목이라도 성능 규격 등이 다른 경우를 포함한다 이      2. ( , . 

하 신규비목 이라 한다 의 단가는 설계변경 당시 설계도면의 변경을 요하는 경우에는 변경도면을 “ ” ) (

발주기관이 확정한 때 설계도면의 변경을 요하지 않는 경우에는 계약당사자간에 설계변경을 문, 

서에 의하여 합의한 때를 말한다 이하 같다 를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률 예정가격에 대한 . ) (

낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다 이하 같다 을 곱한 금액으로 한다. ) . 

   ② 발주자가 설계변경을 요구한 경우 계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다 이하 같다 에는 ( . )

제 항의 규정에 불구하고 증감된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단1

가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주자와 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

제 조의 규정에 의한 설계변경의 경우에는 당해 절감액의 분의 에 해당하는 금액을 감액한   22 100 50③ 

다. 

제 항 및 제 항의 규정에 의한 계약금액의 증가분에 대한 간접노무비 산재보험료 및 안전관리비 등    1 2 , ④ 

승률비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율 산재보험료율 및 안전관리비율 등, 

의 승률비율과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 관계법령 및 발주자가 정한 율을 초과할 수 없다.

일부 공종의 단가가 세부공종별로 분류되어 작성되지 아니하고 총계방식으로 작성 이하 식단가   ( “1 ”⑤ 

라 한다 되어 있는 경우에도 설계도면 또는 공사시방서가 변경되어 식 단가의 구성내용이 변경되는 ) 1

때에는 제 항 내지 제 항의 규정에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다1 4 . 

발주자가 제 항 내지 제 항의 규정에 의하여 계약금액을 조정하는 경우에는 계약상대자의 계약금액   1 5⑥ 

조정 청구를 받은 날부터 일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다 이 경우 예산배정의 지연 등 불30 . 

가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며 계약금액을 조정할 수 있, 

는 예산이 없는 때에는 공사량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다. 

계약담당직원은 제 항의 규정에 의한 계약상대자의 계약금액 조정청구 내용이 부당함을 발견한 때에   6⑦ 

는 지체없이 필요한 보완 요구 등의 조치를 하여야 한다 이 경우 계약상대자가 보완 요구 등의 조. 

치를 통보 받은 날부터 발주자가 그 보완을 완료한 사실을 통지 받은 날까지의 기간은 제 항의 규6

정에 의한 기간에 산입하지 아니한다. 

제 조 물가변동으로 인한 계약금액의 조정27 ( )

물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 관련 규정에 정한 바에 의한다   .① 

동일한 계약에 대한 계약금액의 조정시 품목조정율 및 지수조정율을 동시에 적용하여서는 아니되며   , ② 

계약체결시 계약상대자와 협의하여 품목조정율 또는 지수조정율 중 하나의 방법을 택하여 계약서에 

명시하여야 한다. 

   ③ 제 항의 규정에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약상대자의 청구에 의하여야 하며 조정된 계1 , 

약금액은 직전의 물가변동으로 인한 계약금액 조정기준일부터 일 이내에 이를 다시 조정할 수 없다60 .

계약상대자는 제 항의 규정에 의하여 계약금액의 증액을 청구하는 경우에는 계약금액조정 내역서를    3④ 

첨부하여야 한다. 

   ⑤ 발주자는 제 항 내지 제 항의 규정에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약상대자의 청구를 받1 4

은 날부터 일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다 이 경우 예산배정의 지연 등 불가피한 경우에 30 . 

는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며 계약금액을 증액할 수 있는 예산이 없, 

는 때에는 공사량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다. 

계약담당직원은 제 항 및 제 항의 규정에 의한 계약상대자의 계약금액 조정 청구 내용이 부당함을    4 5⑥ 

발견한 때에는 지체 없이 필요한 보완요구 등의 조치를 하여야 한다 이 경우 계약상대자가 보완요. 

구 등의 조치를 통보 받은 날부터 발주자가 그 보완을 완료한 사실을 통지 받은 날까지의 기간은 제

항의 규정에 의한 기간에  산입하지 아니한다5 . 

제 조 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정28 ( )



발주자는 공사계약에 있어서 제 조 및 제 조의 규정에 의한 경우 외에 공사기간 운반거리의 변   26 27 , ① 

경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 

실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정한다. 

제 항의 규정에 의한 계약내용의 변경은 변경되는 부분의 이행에 착수하기 전에 완료하여야 한다   1 . ② 

다만 계약담당직원은 계약이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 계약을 이행하게 할 , 

필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 계약내용 변경의 시기 등을 명확히 정하고 계약내용을 , 

변경하기 전에 계약을 이행하게 할 수 있다. 

제 항의 경우에는 제 조 제 항을 준용한다   1 26 4 .③ 

제 항의 경우 계약금액이 증액될 때에는 계약상대자의 신청에 의거 조정하여야 한다   1 .④ 

   ⑤ 제 항 내지 제 항의 규정에 의한 계약금액조정의 경우에는 제 조 제 항 및 제 항의 규정을 준용한다1 4 26 6 7 . 

제 조 응급조치29 ( )

계약상대자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 즉시 시정조치를 취하여야    ① 

하며 그 조치내용을 현장감독직원에게 알려야 한다.

   ② 현장감독직원은 재해방지 기타 시공상 부득이할 때에는 계약상대자 연대보증인 또는 제 조 제 항의, 56 1  

규정에 의한 계약승계자에 대하여 필요한 응급조치를 취할 것을 구두 또는 서면으로 요구할 수 있다. 

이 경우 구두로 응급조치를 요구한 때에는 추후 서면으로 이를 보완하여야 한다. 

   ③ 계약상대자 연대보증인 또는 제 조 제 항의 규정에 의한 계약승계자는 제 항의 규정에 의한 요구, 56 1 2

를 받은 때에는 즉시 이에 응하여야 한다 다만 계약상대자 연대보증인 또는 제 조 제 항의 규정에 . , 56 1

의한 계약승계자가 요구에 응하지 아니할 때에는 발주자가 일방적으로 계약상대자 연대보증인 또는 , 

제 조56 제 항의 규정에 의한 계약승계자 부담으로 제 자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다 1 3 .

   ④ 제 항 내지 제 항의 조치에 소요된 경비 중에서 계약상대자가 계약금액의 범위 내에서 부담하는 것이 1 3

부당하다고 인정되는 때에는 제 조의 규정에 의하여 실비의 범위 안에서 계약금액을 조정할 수 있다28 .

제 조 지체상금30 ( )

   ① 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한 계약서상 준공신고서 제출기일을 말한다 이하 같다 내에 공사( . )

를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 

금액 이하 지체상금 이라 한다 을 현금으로 납부하여야 한다( “ ” ) . 

계약담당직원은 제 항의 경우에 제 조의 규정에 의하여 기성부분을 인수 인수하지 아니하고 관리   1 34 (② ・

사용하고 있는 경우를 포함한다 이하 이 조에서 같다 한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금. )

액에서 공제한다 이 경우 기성부분의 인수는 그 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분으로 . 

인수하는 것에 한한다. 

계약담당직원은 다음 각 호의 에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제   1 1③ 

항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

제 조에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우      1. 37

계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 사급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하      2. 

였을 경우

발주자의 책임으로 착공이 지연되었거나 시공이 중단되었을 경우      3. 

계약상대자의 부도 등으로 연대보증인이 보증시공을 할 경우      4. 

계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증 시공할 경우      5. 

제 조의 규정에 의한 설계변경으로 인하여 준공기한 내에 계약을 이행할 수 없을 경우      6. 19

기타 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우      7. 

   ④ 제 항 제 호의 규정에 의하여 지체일수에 산입하지 아니하는 기간은 부도 등이 확정된 날부터 보증시3 4

공을 지시한 날까지이며 제 항 제 호의 규정에 의하여 지체일수에 산입하지 아니하는 기간은 발주자로, 3 5

부터 보증채무이행청구서를 접수한 날부터 보증이행개시일 전일까지 단 일 이내에 한한다 로 한다( , 30 ) .

계약담당직원은 제 항의 규정에 의한 지체일수를 다음 각호에 따라 산정하여야 한다   1 . ⑤ 



준공기한내에 준공신고서를 제출한 때에는 제 조의 규정에 의한 준공검사에 소요된 기간은 지체      1. 32

일수에 산입하지 아니한다 다만 준공기한 이후에 제 조 제 항의 규정에 의한 시정조치를 통보. , 32 3

한 때에는 계약상대자가 시정조치를 통보 받은 날부터 최종 준공검사에 합격한 날까지의 기간 검 (

사기간이 제 조의 규정에 정한 기간을 초과한 경우에는 동조에 정한 기간에 한한다 이하 같다32 . )

을 지체일수에 산입한다.

준공기한을 경과하여 준공신고서를 제출한 때에는 준공기한 익일부터 준공검사 시정조치를 한 때      2. (

에는 최종 준공검사 에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다) .

계약담당직원은 제 항 내지 제 항의 규정에 의한 지체상금을 계약상대자에게 지급할 대가 대가지급   1 3 , ⑥ 

지연에 대한 이자 또는 기타 예치금 등과 상계할 수 있다.

제 조 계약기간의 연장31 ( )

계약상대자는 제 조 제 항 각호의 의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 지체 없이 제 조    30 3 1 17① 

제 항 제 호에 대한 수정공정표를 첨부하여 현장감독직원을 경유하여 발주자에게 서면으로 계약기1 2

간의 연장을 청구하여야 한다.

   ② 발주자는 제 항의 규정에 의한 계약기간연장 청구가 접수된 때에는 지체 없이 그 사실을 조사확인하1

고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 취하여야 한다 .

발주자는 제 항에서 규정한 연장청구를 승인하였을 경우 동 연장기간에 대하여는 제 조의 규정에    1 30③ 

의한 지체상금을 부과하여서는 아니 된다.

제 항의 규정에 의하여 계약기간을 연장한 경우에는 제 조의 규정에 의하여 그 변경된 내용에 따   2 28④ 

라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 계약금액을 조정한다 다만 제 조 제 항 제 호 및 제. , 30 3 4 5

호의 사유에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

발주자는 제 항 내지 제 항의 규정에 불구하고 계약상대자의 의무불이행으로 인하여 발생한 지체상   1 4⑤ 

금이 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 계약의 이행이 노사분규 등 불가피한 사유로 인하여 지연된 

때에는 계약기간을 연장할 수 있다. 

   ⑥ 제 항의 규정에 의한 계약기간의 연장은 지체상금이 계약보증금상당액에 달한 때에 하여야 하며 연장5 , 

된 계약기간에 대하여는 제 조의 규정에 불구하고 지체상금을 부과하여서는 아니 된다30 .

제 조 검    사32 ( )

계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 발주자 건설기술관리법    (① 

제 조의 규정에 의하여 책임감리를 하는 공사에 있어서는 당해 공사의 감리전문회사를 말한다 이27 . 

하 이조 제 항 제 항 및 제 항에서 같다 에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다2 , 3 6 ) .

   ② 발주자는 제 항의 통지를 받은 때에는 계약서 설계서 준공신고서 기타 관련서류에 의하여 그 날부1 , , , 

터 일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다 다만 천재지 14 . , 

변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 

사유가 소멸된 날로부터 일 까지는 이를 연장할 수 있으며 공사계약금액 사급자재가 있는 경우에는 3 , (

사급자재 대가를 포함한다 이 억원 이상이거나 기술적 특수성 등으로 인하여 일 이내에 검사를  ) 100 14

완료할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 일의 범위 내에서 검사기간을 연장할 수 있다7 .

   ③ 발주자는 제 항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나2  

부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 . 

완료한 사실을 통지 받은 날부터 제 항의 기간을 계산한다2 .

제 항의 경우에 계약이행기간이 연장될 때에는 계약담당직원은 제 조의 규정에 의한 지체상금을    3 30④ 

부과한다.    

계약상대자는 제 항의 규정에 의한 검사에 입회 협력하여야 한다 계약상대자가 입회를 거부하거나    2 . ⑤ ・

검사에 협력하지 아니함으로써 발생하는 지체에 대하여는 제 항 및 제 항의 규정을 준용한다3 4 .

   ⑥ 발주자는 검사를 완료한 때에는 그 결과를 지체없이 계약상대자에게 통지하여야 한다 이 경우 계약상대. 

자는 검사에 대한 이의가 있을 때에는 재검사를 요청할 수 있으며 발주자는 필요한 조치를 하여야 한다.



계약상대자는 제 항의 규정에 의한 검사완료 통지를 받은 때에는 모든 공사시설 잉여자재 폐기물    6 , , ⑦ 

및 가설물을 공사장으로부터 즉시 철거반출하여야 하며 공사장을 정돈하여야 한다.

제 조의 규정에 의한 기성대가지급시의 기성검사는 현장감독직원이 작성한 감독조서의 확인으로    45⑧ 

갈음할 수 있다 다만 동 검사 회마다 회는 제 항의 규정에 의한 검사를 실시한다. , 3 1 1 . 

제 항의 규정에 의한 기성검사시 검사에 합격된 자재라도 단순히 공사현장에 반입된 것만으로는 기   8⑨ 

성부분으로 인정할 수 없다 다만 계약상대자가 직접 또는 제 자에게 위탁하여 가공 조립 또는 제. , 3 ・

작된 자재인 때에는 당해 자재의 특성 용도 및 시장거래상황 등을 고려하여 반입 당해 자재를 계약, (

목적물에 투입하는 과정의 특수성으로 인하여 가공 조립 또는 제작하는 공장에서 기성검사를 실시· , 

동 검사에 합격한 경우를 포함 된 자재의 분의 범위 내에서 기성부분으로 인정할 수 있다) 100 50 .

제 조 인수33 ( )

발주자는 제 조 제 항의 규정에 의하여 검사완료통지를 한 후 계약상대자가 서면으로 인수를 요청   32 6① 

하였을 때에는 즉시 당해 공사목적물을 인수하여야 한다.

   ② 발주자는 제 항의 규정에 의하여 계약상대자가 인수를 요청할 경우 공사규모 등을 고려하여 필요하다고 1

인정할 때에는 계약상대자로 하여금 다음 각호의 사항이 첨부된 준공명세서를 제출하게 할 수 있다.

완성된 공사목적물의 전면 후면 측면사진      1. (10 × 15 )″ ″・ ・

제 조의 주요검사과정을 촬영한 파일 또는       2. 32 (CD USB)

착공에서 준공까지의 행정처리과정 참여기술자 관련참여업체 등의 내용을 포함하는 건설기술관      3. , , 

리법시행령 제 조의 의 규정에 의한 준공보고서38 9

발주자는 계약상대자가 검사완료통지를 받는 날부터 일 이내에 제 항의 규정에 의한 인수요청을    7 1③ 

아니할 때에는 계약상대자에게 현장인수증명서를 발급하고 당해 공사목적물을 인수할 수 있다 이 경. 

우 계약상대자는 지체없이 제 항의 규정에 의한 준공명세서를 제출하여야 한다 2 .

제 조 기성부분의 인수34 ( )

   ① 발주자는 전체 공사목적물이 아닌 기성부분 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분에 한한다 에( )  

대하여 이를 인수할 수 있다.

제 조의 규정은 제 항의 경우에 이를 준용한다   33 1 .② 

제 조 부분사용 및 부가공사35 ( )

발주자는 공사목적물의 인수전에 기성부분이나 미완성부분을 사용할 수 있으며 당해 구조물 안전에    ① 

지장을 주지 아니하는 부가공사를 할 수 있다.

제 항의 경우 계약상대자와 부가공사에 대한 계약상대자는 현장감독직원의 지시에 따라 공사를 진행   1② 

하여야 한다.

발주자는 제 항의 규정에 의한 부분사용 또는 부가공사로 인하여 계약상대자에게 손해가 발생한 경   1③ 

우 또는 추가공사비가 필요한 경우로서 계약상대자의 청구가 있는 때에는 제 조의 규정에 의하여 28

실비의 범위 안에서 보상하거나 계약금액을 조정하여야 한다.

제 조 일반적 손해36 ( )

계약상대자는 계약의 이행중 공사의 목적물 사급자재 대여품 및 제 자에 대한 손해를 부담하여야    , , 3① 

한다 다만 계약상대자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 발주자의 부담으로 한다. , .

제 조의 규정에 의하여 손해보험에 가입한 공사계약의 경우 제 항의 규정에 의한 계약상대자 및    10 1② 

발주자의 부담은 보험에 의하여 보전되는 금액을 초과하는 부분으로 한다.

   ③ 제 조 및 제 조의 규정에 의하여 인수한 공사목적물에 대한 손해는 발주자가 부담하여야 한다33 34 .

제 조 불가항력37 ( )

불가항력이라 함은 태풍 홍수 기타 악천후 전쟁 또는 사변 지진 화재 전염병 폭동 기타 계약당   , , , , , ① ・



사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유 이하 불가항력의 사유 라 한다 로 인하여 계약( “ ” )

당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다 다만 이는 대한민국 국내에서 발생하여 . , 

공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우에 한한다.

제 항에서 규정한 불가항력의 사유로 인하여 다음 각호에 발생한 손해는 발주자가 부담한다   1 .② 

제 조의 규정에 의하여 검사를 필한 기성부분      1. 32

검사를 필하지 아니한 부분 중 객관적인 자료 감독일지 사진 또는 비디오테잎 등 에 의하여 이미       2. ( , )

시공되었음이 판명된 부분

제 조 제 항 단서 및 동조 제 항의 규정에 의한 손해      3. 36 1 3

계약상대자는 제 항의 손해가 발생하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 발주자에게 통지하여야 하며   2 , ③ 

발주자는 통지를 받았을 때에는 즉시 그 사실을 조사하고 그 손해의 상황을 확인한 후 그 결과를 계

약상대자에게 통지하여야 한다 이 경우 현장감독직원의 의견을 참작하여야 한다. .

   ④ 발주자는 제 항의 규정에 의하여 손해의 상황을 확인하였을 때에는 별도의 약정이 없는 한 공사금액3

의 변경 또는 손해액의 부담 등 필요한 조치를 계약상대자와 협의하여 이를 결정한다 다만 협의가  . , 

성립되지 않을 때에는 제 조의 규정에 의해서 처리한다59 .

제 조 하자보수38 ( )

계약상대자는 계약서상의 준공기한을 기준으로 계약서에 정한 기간 이하 하자담보책임기간 이라 한   ( “ ”① 

다 동안 공사목적물의 하자사항에 대한 보수책임이 있다 단 준공기한을 초과할 경우 발주자의 준공) . , 

검사완료일을 하자보수의 시작일 기준으로 한다. 

계약상대자는 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 당해 하자사항의 발생원인    ② 

및 기타 조치사항을 명시하여 발주자에게 제출하여야 한다.

제 조 하자보수보증금39 ( )

   ① 계약상대자는 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금율을 계약금액 당초(  

계약금액이 조정된 경우에는 조정된 계약금액을 말한다 에 곱하여 산출한 금액 이하 하자보수보증금) ( “ ”

이라 한다 을 납부하거나 또는 그에 상응하는 하자 이행 보증서를 제출하여야 한다) , . 

계약상대자 연대보증인 또는 계약승계자가 제 조 제 항의 규정에 의한 하자보수담보책임기간 중    , 38 1② 

발주자로부터 하자보수요구를 받고 이에 불응한 경우에는 제 항의 규정에 의한 하자보수보증금을 발1

주자에게 귀속한다.

발주자는 제 조 제 항의 규정에 의한 하자보수완료확인서의 발급일까지 하자보수보증금을 계약상   40 2③ 

대자에게 반환하여야 한다 다만 하자담보책임기간이 서로 다른 공종이 복합된 건설공사에 있어서. , 

는 공종별하자담보책임기간이 만료되어 보증목적이 달성된 공종의 하자보수보증금은 계약상대자의 요

청이 있을 경우 지체 없이 반환하여야 한다 .

제 조 하자검사40 ( )

   ① 발주자는 제 조 제 항에서 규정한 하자담보책임기간 중 연 회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 한다38 1 2 .

   ② 발주자는 하자담보책임기간의 만료일부터 일 이내에 따로 최종검사를 하여야 하며 최종검사를 완14 , 

료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다 이 경우 최종검사에서 . 

발견되는 하자사항은 이 확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

   ③ 계약상대자는 제 항 및 제 항의 검사에 입회하여야 한다 다만 계약상대자가 입회를 거부하는 경우에는 1 2 . , 

발주자는 일방적으로 검사를 할 수 있으며 검사결과에 대하여 계약상대자가 동의한 것으로 간주한다.

계약상대자의 책임과 의무는 제 항의 규정에 의한 하자보수완료확인서의 발급일부터 소멸한다   2 .④ 

제 조 특별책임41 ( )

   발주자는 제 조 제 항의 규정에 의한 하자보수완료확인서의 발급에 불구하고 당해 공사의 특성 및 관련40 2

법령에서 정한 바에 따라 필요하다고 인정하는 경우 제 조 및 제 조의 규정에 의한 검사과정에서 발견32 40



되지 아니한 시공상의 하자에 대하여는 계약상대자의 책임으로 하는 특약을 정할 수 있다.

제 조 계약상대자의 손해배상 책임42 ( )

   ① 계약상대자가 고의 또는 과실로 공사의 시공을 조잡하게 하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 

배상할 책임이 있다.

계약상대자는 제 항의 규정에 의한 손해가 발주자의 과실에 의하여 발생한 것인 때에는 발주자에 대   1② 

하여 구상권을 행사할 수 있다.

제 조 특허권의 사용43 ( )

   공사의 이행에 특허권 기타 제 자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법을 사용할 때에는 계약상대자는 , 3

그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다 그러나 발주자가 계약서에 시공방법을 지정하지 아니하고 그 . , 

시공을 요구할 때에는 계약상대자에 대하여 제반편의를 제공 알선하거나 소요된 비용을 지급할 수 있다.・

제 조 발굴물의 처리44 ( )

   ① 공사현장에서 발견한 모든 가치 있는 화석 금전 보물 기타 지질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 , , , 

관계법규에 정하는 바에 의하여 처리한다.

계약상대자는 제 항의 물품이나 유물을 발견하였을 때에는 즉시 현장감독직원에게 통지하고 그 지   1 , ② 

시에 따라야 하며 이를 취급할 때에는 파손이 없도록 적절한 예방조치를 하여야 한다.

제 조 기성대가의 지급45 ( )

계약상대자는 적어도 일마다 제 조 제 항에 의한 검사를 완료하는 날까지 기성부분에 대한 대가   30 32 8① 

지급청구서를 현장감독직원을 경유하여 발주자에 제출할 수 있다.

   ② 발주자는 검사완료일부터 매월 일 또는 매월 일 중 빨리 도래하는 날에10 25 검사된 내용에 따라 기 

성대가를 확정하여 계약상대자에게 지급한다 다만 계약상대자가 검사완료일후에 대가의 지급을 청. , 

구한 때에는 그 청구를 받은 날부터 매월 일 또는 매월 일 중 빨리 도래하는 날에 지급한다10 25 .

발주자는 제 조 제 항 단서의 규정에 의한 자재에 대하여 기성대가를 지급하는 경우에는 계약상대   32 9③ 

자는 그 지급대가에 상당하는 보증서를 제출하여야 한다.

   ④ 발주자는 제 항의 규정에 의한 청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때에는 그 사유1

를 명시하여 계약상대자에게 이의 시정을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다 이  . 

경우 시정에 소요되는 기간은 제 항에서 규정한 기간에 산입하지 아니한다2 .

기성대가는 계약단가에 의하여 산정 지급한다 다만 계약단가가 없을 경우에는 제 조제 항제 호    . , 26 1 2⑤ ・

및 제 항의 규정에 의하여 산정된 단가에 의한다2 .

제 조 제 항 단서 및 제 항의 규정은 기성대가 지급의 경우에 이를 준용한다   47 2 3 .⑥ 

제 항의 규정에 따른 대가지급시 그 지급방법은 발주자의 자금사정에 따라 현금 또는 어음으로 지급   2⑦ 

할 수 있다 또한 제 조의 규정에 의한 준공대가 지급 시에도 이를 준용한다. 47 . 

제 조 계약금액조정전의 기성대가지급46 ( )

발주자는 물가변동 설계변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액 보다    , ① 

증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 당초 산출내역서를 기준으로 

산출한 기성대가를 개산급으로 지급할 수 있다 다만 감액이 예상되는 경우에는 예상되는 감액금액을. ,  

제외하고 지급하여야 한다.

계약상대자는 제 항의 규정에 의하여 기성대가를 개산급으로 지급받고자 하는 경우에는 기성대가 신   1② 

청시 개산급신청사유를 서면으로 작성하여 첨부하여야 한다.

제 조 준공대가의 지급47 ( )

계약상대자는 공사를 완성한 후 제 조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정절차에 따라 대가   32① 



지급을 청구할 수 있다.

발주자는 제 항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날부터 매월 일 또는 매월 일 중 빨리    1 10 25② 

도래하는 날에 그 대가를 지급한다 이 경우 계약당사자와의 합의에 의하여 일을 초과하지 아니하. 14

는 범위 안에서 대가의 지급기간 연장을 협의할 수 있다.

천재 지변 등 불가항력의 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사유가 존속되는    ③ ・

기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 일 까지는 대가의 지급을 연장할 수 있다7 .

   ④ 발주자는 제 항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유1

를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다 이 경우에는 반송한 날로부터 재청구를 . 

받은 날까지의 기간은 제 항의 지급기간에 이를 산입하지 아니 한다 2 .

제 조 대가지급지연에 대한 이자48 ( )

발주자는 대가지급 청구를 받은 경우에 제 조 및 제 조의 규정에 의한 대가지급기한까지 대가를    45 47① 

지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수 이하 대가지급지연일수( “ ”

라 한다 에 당해 미지급금액 및 회사의 주거래 시중은행의 일반자금대출시 적용되는 연체이자율을 )

곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다.

천재 지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사 또는 대가지급이 지연된 경우에 제 조 제 항 단   32 2② ・

서 및 제 조 제 항의 규정에 의한 연장기간은 대가지급 지연일수에 산입하지 아니한다47 3 .

제 조 하도급의 승인 등49 ( )

계약상대자가 계약된 공사의 일부를 제 자에게 하도급하고자 하는 경우에는 건설산업기본법등 관련법령   3

에 정한 바에 의하여야 한다. 

제 조 하도급대가의 직접지급 등50 ( )

   ① 발주자는 계약상대자가 다음 각 호의 에 해당하는 경우 건설산업기본법 등 관련법령의 규정에 의하여 1

체결한 하도급계약 중 하수급인이 시공한 부분에 상당하는 금액에 대하여는 계약상대자가 하수급인에게 

제 조 및 제 조의 규정에 의한 대가지급을 의뢰한 것으로 보아 당해 하수급인에게 직접 지급한다45 47 .

      1. 하수급인이 계약상대자를 상대로 하여 받은 판결로서 그가 시공한 부분에 대한 하도급 대금지급을 

명하는 확정판결이 있는 경우

      2. 계약상대자가 파산 부도 영업정지 및 면허취소 등으로 하도급대금을 하수급인에게 지급할 수 없, ・

게 된 경우 

계약담당직원은 제 항의 규정에 불구하고 하수급인이 당해 하도급계약과 관련하여 노임 중기사용   1 , ② 

료 자재대 등을 체불한 사실을 계약상대자가 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 당해 하, 

도급대가의 직접지급 중지를 요청한 때에는 당해 하도급대가를 직접 지급하지 아니할 수 있다.

제 조 계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지51 ( )

계약담당직원은 계약상대자가 다음 각호의 에 해당하는 경우에는 시정을 위한 최고를 하고 최고    1 , ① 

후에도 시정하지 아니할 때에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 

정당한 이유 없이 약정한 착공시일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우      1. 

계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완성하지 못하거나 완성할 가능성이       2. 

없다고 인정될 경우

제 조 제 항의 규정에 의한 지체상금이 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 계약      3. 30 1

기간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 판단되는 경우

계약의 수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법 부정행위가 있을 경우      4. ・

기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우      5. 

      6. 제 조의 규정을 위반하였을 때 다만 무면허자에 하도급한 경우에는 사전 최고 없이 당해 계약49 . , 

을 해제 또는 해지할 수 있다 .



재착공 지시일까지 재착공을 하지 아니하여 제 조 제 항의 규정을 위반하였을 때      7. 23 4

계약상대자의 거주지나 주소 등 연락처가 불명확하거나 계약이행을 소홀히 할 때      8. 

제 조의 응급조치에 불응하였을 때      9. 29

정당한 이유 없이 계약상대자가 본 계약의 해약을 요구하였을 때      10. 

발주자가 본 계약이행을 위하여 요구하는 서류 제출 기타 협조요구에 정당한 이유 없이 불응하      11. , 

거나 고의로 지연시켰을 때

계약담당직원은 제 항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 계약상대자 및    1② 

제 조의 규정에 의한 하수급자에게 통지하여야 한다49 .

제 항의 규정에 의한 통지를 받은 계약상대자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다   2 .③ 

당해 공사를 즉시 중지하고 모든 공사자재 및 기구 등을 공사장으로부터 철거하여야 한다      1. .

제 조의 규정에 의한 대여품이 있을 때에는 지체없이 발주자에게 반환하여야 한다 이 경우 당      2. 13 . 

해 대여품이 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 원상회복 또는 

그 손해배상을 하여야 한다.

제 조의 규정에 의한 사급재료 중 공사의 기성부분으로 인수된 부분에 사용한 것을 제외한 잔여      3. 13

재료는 발주자에게 반환하여야 한다 이 경우 당해 재료가 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여. ,  

멸실 또는 파손되었을 때 또는 공사의 기성부분으로서 인수되지 아니하는 부분에 사용된 때에는 

원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.

발주자가 요구하는 공사장의 모든 재료 정보 및 편의를 발주자에게 제공하여야 한다      4. , .

발주자는 제 항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우 및 제 조의 규정에 의하여 연대보   1 56④ 

증인 또는 보증기관이 보증이행을 하는 경우에 기성부분을 검사하여 인수한 때에는 당해 부분에 상

당하는 대가를 계약상대자에게 지급하여야 한다.

   ⑤ 제 항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 경우 계약상대자는 지급 받은 선금에 대하여 미정산1

잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 발주자에 상환하여야 한다 이 경우.  

발주자는 상환받을 금액과 기성부분의 대가를 상계할 수 있다 다만 제 조 제 항의 규정에 의하여 . , 50 1

하도급대가를 직접 지급하는 경우 하도급대가 지급후 잔액이 있을 때에는 이와 상계할 수 있다. 

제 조 사정변경에 의한 계약의 해제 및 해지52 ( )

   ① 발주자는 제 조 제 항 각호의 경우 외에 객관적으로 명백한 발주자의 불가피한 사정이 발생한 때에51 1

는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다 .

   ② 제 조 제 항 본문 및 제 항의 규정은 제 항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에 이51 2 3 1

를 준용한다 .

발주자는 제 항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 다음 각호에 해당하는 금액을    1③ 

제 조 제 항 각호의 수행을 완료한 날부터 일 이내에 계약상대자에게 지급하여야 한다 이 경우 51 3 14 . 

제 조의 규정에 의한 계약보증금을 동시에 반환하여야 한다7 .

제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하는 시공부분의 대가 중 지급하지 아니한 금액      1. 37 2 1 2

전체공사의 완성을 위하여 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력 자재 및       2. ・

장비의 철수비용

   ④ 계약상대자는 선금에 대한 미정산잔액이 있는 경우에는 이를 발주자에 상환하여야 한다 이 경우 정산. 

잔액에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제 조 계약상대자에 의한 계약해제 또는 해지53 ( )

   ① 계약상대자는 다음 각호의 에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다1 .

제 조의 규정에 의하여 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 분의 이상 감소되었을 때      1. 19 100 40

제 조의 규정에 의한 공사정지기간이 공기의 분의 을 초과하였을 경우      2. 54 100 50

   ② 제 조 제 항 내지 제 항의 규정은 제 항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에 이52 2 4 1

를 준용한다 . 



제 조 공사의 일시정지54 ( )

현장감독직원은 다음 각 호의 경우에는 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있다 이 경우    . ① 

계약상대자는 정지기간 중 선량한 관리자의 주의의무를 게을리하여서는 아니 된다.

공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우      1. 

공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우      2. 

제 조의 규정에 의한 응급조치의 경우      3. 29

기타 긴급한 사유로 발주자의 필요에 의하여 발주자가 지시한 경우      4. 

현장감독직원은 제 항의 규정에 의하여 공사를 정지시킨 경우에는 지체 없이 계약상대자 및 계약담   1② 

당직원에게 정지사유 및 정지기간을 통지하여야 한다.

제 항의 규정에 의하여 공사를 정지시킨 경우 계약상대자는 계약기간의 연장 또는 추가금액을 청구   1③ 

할 수 없다 계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러하지 아니한다. .

발주자의 책임 있는 사유에 의한 공사정지기간이 일을 초과한 경우 발주자는 그 초과된 기간에    60④ 

대하여 잔여계약금액에 초과일수 매 일마다 회사 본사의 주거래 시중은행 일반자금 대출금리를 곱1

하여 산출한 금액을 준공대가 지급시 계약상대자에게 지급하여야 한다. 

제 조 계약상대자의 공사정지 등55 ( )

계약상대자는 발주자가 회사 관련규정 및 계약문서 등에서 정하고 있는 계약상의 의무를 이행하지    ① 

아니하는 때에는 발주자에게 계약상의 의무이행을 서면으로 요구할 수 있다.

계약담당직원은 계약상대자로부터 제 항의 규정에 의한 요구를 받은 날부터 일 이내에 이행계획   1 14② 

을 서면으로 계약상대자에게 통지하여야 한다.

계약상대자는 계약담당직원이 제 항에 규정한 기한 내에 통지를 하지 아니하거나 계약상의 의무이행   2③ 

을 거부하는 때에는 당해 기간이 경과한 날 또는 의무이행을 거부한 날부터 공사의 전부 또는 일부

의 시공을 정지할 수 있다. 

계약담당직원은 제 항의 규정에 의하여 정지된 기간에 대하여는 제 조의 규정에 의하여 공사기간   3 31④ 

을 연장하여야 한다. 

제 조 부정당업자의 입찰참가자격 제한56 ( )

계약상대자가 입찰의 경우 입찰공고일 수의계약의 경우 계약일을 기준으로 정부기관으로부터 부정당업   , 

자 제제 처분을 받았음이 적발될 시 제 조의 규정에 따라 계약 해지를 할 수 있다 또한 계약상대자의 51 . 

책임있는 사유로 공사를 이행하지 못하게 될 경우 국가계약법 등의 관련규정을 준용하여 발주자로부터 

일정기간동안 입찰참가자격 제한조치를 받게 된다.

제 조 기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무57 ( )

발주자는 계약서상의 규정에 의하여 계약상대자가 제출하는 각종보고서 정보 기타자료 및 이에 의   , , ① 

하여 얻은 기술지식의 전부 또는 일부를 발주자의 이익을 위하여 복사 이용 또는 공개할 수 있다, .

계약상대자는 당해 계약을 통하여 얻는 정보 또는 발주자의 비밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고    ② 

외부에 누설하여서는 안 되며 누설하여 발주자에게 피해가 발생할 경우 손해배상을 하여야 한다, .

제 조 분쟁의 해결58 ( )

계약의 수행중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다   .① 

제 항에 의한 협의가 이루어지지 아니할 때에는 다음 각 호에서 정하는 바에 의하여 해결한다   1 .② 

대한민국 중재법에 의한 중재기관의 중재      1. 

발주자의 소재지를 관할하는 법원의 판결      2. 

계약상대자는 제 항 및 제 항의 규정에 의한 분쟁처리절차 수행기간중 공사의 수행을 중지하여서는    1 2③ 

아니된다.



제 조 공사관련자료의 제출59 ( )

계약담당직원은 필요하다고 인정할 경우 계약상대자에게 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 또는 일   

위대가표의 제출을 요구할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다, .


